

Presupuesto Para:

## **Tutor Juan**

Presupuesto 1

Fecha de creación: 02/07/2022

Este presupuesto tiene vigencia hasta: 02/08/2022

DESCRIPCION	PRECIO	HS	TOTAL
Diseño y Desarrollo Web	\$ 700	80	\$ 56000
Hosting Anual (Hostinguer)	\$799	12	\$9588
Certificado de seguridad (SSL)*	\$0	12	\$ 0
Dominio .com	\$0	12	\$ 0

Método de pago: Transferencia

Nombre Banco: Galicia

Sub-Total: \$65588

IVA (21%): \$ 13773,48

TOTAL \$79361,48

+123-456-7890

pablo.daniel.enomoto@gmail.com

Calle Falsa 123, Buenos Aires

Pablo Daniel Enomoto

Desarrollador Web



Presupuesto 1

Fecha de creación: 02/07/2022

Este presupuesto tiene vigencia hasta: 02/08/2022

### **Observaciones:**

El sitio web será entregado en un plazo de 10 días hábiles a partir del primer pago del 50% del total.

El resto del pago se realizara una vez entregado y aprobado por usted.

Dentro del valor total se incluye una garantía de 3 días hábiles sobre el diseño y desarrollo.

\*El certificado de seguridad (SSL) y el dominio .com solo están incluidos para una página web.

# **Servicio de mantenimiento (Adicional)**

- · Mantenimiento del hosting.
- Actualización de Pluggins.
- Actualización de contenido.
- · Cambios de diseño.
- Nuevas paginas o funcionalidades

+123-456-7890

pablo.daniel.enomoto@gmail.com

**Pablo Daniel Enomoto** 

Desarrollador Web

Calle Falsa 123, Buenos Aires



Presupuesto 1

Fecha de creación: 02/07/2022

Este presupuesto tiene vigencia hasta: 02/08/2022

## **Servicios Detallados:**

- 1. Diseño de Paginas
- (Inicio, Personajes, Historia, Series, películas y contacto) en versión mobile y desktop.
- 2.Desarrollo del sitio:
- Creación y desarrollo de las paginas diseñadas previamente (HTML y CSS)
- Implementación de formulario en la pagina de contacto.
- 3. SEO Basic
- Instalación de Google Analytics para medir las visitas del sitio.
- Registrar el site en Search Console
- Enviar site map a Google

El sitio web no cuenta con courrusel de pagos.

#### Cronogramas de Entrega:

- 1. Fase de diseño:
- Acordamos fuente, colores y entregas de contenido.
- 2. Fase estructural
- Se entregara un prototipado del proyecto y arquitectura del sitio.
- 3. Fase de construcción
- Se cargara parte del contenido y será validado por usted.
- 4. Fase de pruebas
- Podrá probar el producto y realizar las respectivas recomendaciones.
- 5. Fase de entrega y puesta en producción
- El sitio será subido y configurado en el hosting. Se realizara la entrega del producto.

+123-456-7890

Pablo Daniel Enomoto

pablo.daniel.enomoto@gmail.com

Desarrollador Web

0

Calle Falsa 123, Buenos Aires